

## Liste Lohnstunden

2020.01 Angebot - Schillerplatz Mehrfamilienhaus

Menge	Bezeichnung
316,940 h	Kalksandstein/-element vermauern
147,600 h	Decke/Deckenbauteil einschalen
108,000 h	Mehrschichtparkettelemente verlegen
49,886 h	Estrich mit stationärer Pumpe einbauen
49,500 h	Estrich-/Betonoberfläche glätten
40,200 h	Betonieren (Anhängerpumpe, Volumenstrom x Betondruck bis 1000 m3/h x bar)
36,900 h	Decke/Deckenbauteil ausschalen
33,572 h	Oberfläche maschinell schleifen
25,380 h	Betonstahlmatte für waagerechtes Flächenbauteil einbauen
22,500 h	Dämmschicht Boden herstellen
8,400 h	Trenn-/Ausgleichsschicht/Unterlage verlegen
6,300 h	Ausgleichsschicht auftragen
6,024 h	Schalung reinigen
4,170 h	Schlitz/Fuge in Beton herstellen
3,760 h	Bewehrungsstäbe für senkrechtes Flächenbauteil einbauen
2,940 h	Schlitz schließen
2,345 h	Dämmschicht in Schalung einbauen
1,720 h	Aussparung in Mauerwerk/Beton schließen
1,344 h	Öffnung/Aussparung einschalen
0,805 h	Anschluss/Verbindung herstellen - Trockenbau
0,514 h	Bohrung maschinell herstellen
0,300 h	Öffnung/Aussparung ausschalen
0,215 h	Profil befestigen - Trockenbau
<u>869,315</u> h	