

Bieter	Vergabenummer	Datum
Muster-Bauunternehmen GmbH Schillerplatz 1 99423 Weimar	24081507	06.08.2024
Baumaßnahme		
Baumaßnahme_Demo		
Leistung		
Vorbestimmte Zuschläg_Angebot_Schillerplatz Mehrfamilienhaus		

### Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h			
1.1	<b>Mittellohn ML</b> einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		19,78			
1.2	<b>Lohngebundene Kosten</b> Sozialkosten, Soziallöhne, als Zuschlag auf ML	85,59	16,93			
1.3	<b>Lohnnebenkosten</b> Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML	6,50	1,29			
1.4	<b>Kalkulationslohn KL</b> (Summe 1.1 bis 1.3)		38,00			
1.5	<b>Zuschlag auf Kalkulationslohn</b> (aus Zeile 2.4, Spalte 1)	41,80	15,88			
1.6	<b>Verrechnungslohn VL</b> (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		53,88			
2	<b>Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten</b>					
		Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Gerätekosten	Sonstige Kosten	Nachunternehmerleistung
2.1	<b>Baustellengemeinkosten</b>	9,41	5,63	1,80	1,13	2,25
2.2	<b>Allgemeine Geschäftskosten</b>	24,04	14,38	4,60	2,88	5,75
2.3	<b>Wagnis und Gewinn</b>					
2.3.1	<b>Gewinn</b>	5,86	3,50	1,12	0,69	1,40
2.3.2	<b>betriebsbezogenes Wagnis <sup>1</sup></b>	1,66	0,99	0,32	0,20	0,40
2.3.3	<b>leistungsbezogenes Wagnis <sup>2</sup></b>	0,83	0,50	0,16	0,10	0,20
2.4	<b>Gesamtzuschläge</b>	41,80	25,00	8,00	5,00	10,00

<sup>1</sup> Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko

<sup>2</sup> Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

