

Bieter	Vergabenummer	Datum
Muster-Bauunternehmen GmbH Schillerplatz 1 99423 Weimar	24081506	06.08.2024
Baumaßnahme		
Baumaßnahme_Demo		
Leistung		
Endsumme_Angebot_Schillerplatz Mehrfamilienhaus		

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Lohn €/h
1.1	Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohnleitklausel vereinbart wird	19,78
1.2	Lohngebundene Kosten Sozialkosten, Soziallöhne	16,93
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder	1,29
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)	38,00

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5	Umlage auf Lohn (Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1)	€/h 38,00	v.H. 52,29	19,87
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5)			57,87

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

Die Abweichung der Angebotssumme aus dem EFB zur Angebotssumme aus dem LV entsteht durch Rundungsdifferenzen aufgrund unterschiedlicher Zusammenzählung der Einzelkosten.

Ermittlung der Angebotssumme		Betrag €	Gesamt €	Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise	
2	Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten			%	€
2.1	Eigene Lohnkosten Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden				
	38,00 €/h x 3.100,618 h	117.823,47		x	52,29 61.609,90
2.2	Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)	271.795,12		x	25,00 67.948,78
2.3	Gerätekosten (einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)	0,00		x	8,00 0,00
2.4	Sonstige Kosten (vom Bieter zu erläutern)	32.437,87		x	5,00 1.621,89
2.5	Nachunternehmerleistungen ¹	0,00		x	10,00 0,00
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)			422.056,46		noch zu verteilen 131.180,57
Zusammensetzung der Umlagesummen					
		Umlage gesamt (€)	Anteil BGK (€)	Anteil AGK(€)	Anteil W+G (€)
2.1	eigene Lohnkosten	61.609,90	15.340,62	36.984,79	9.284,49
2.2	Stoffkosten	67.948,78	16.905,66	40.796,45	10.246,68
2.3	Gerätekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Kosten	1.621,89	402,23	973,14	246,53
2.5		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn				
3.1	Baustellengemeinkosten (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)				
3.1.1	Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne				
	Bei Angebotssummen unter 5 Mio €: Angabe des Betrages		11.080,52		
	Bei Angebotssummen über 5 Mio €: Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden x				
3.1.2	Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung, Vermessung usw.		1.125,36		
3.1.3	Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung		17.099,28		
3.1.4	An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.		1.586,27		
3.1.5	Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherung usw.		1.620,02		
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)					32.511,45
3.2	Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)				
					78.754,38
3.3	Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)				
					19.914,74
3.3.1	Gewinn		14.245,18		
3.3.2	Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko)		3.784,71		
3.3.3	Leistungsbezogenes Wagnis (mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis)		1.884,85		
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)					131.180,57
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)			553.237,03		

¹ Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.